

Vergabevermerk
Umsetzung der Pflegemaßnahmen im Natura2000-Gebiet
„Birzberg“, Lagebezeichnung Auf'm Birzberg
Pflegeflächen Nr. 46.18 (Teilflächen 1 und 2) und 46.20

Wertung der Angebote

I. Allgemeines

1. Auftraggeber: Naturlandstiftung Saar
Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken
2. Angebotsanfrage vom: 21.12.2021
3. Abgabetermin: 12.01.2022
3. Auftragsvergabe: 12.01.2022
4. Ausführungsfristen: bis 28.02.2022
6. Auszuführende Leistungen: Fläche mulchen, Mulchmaterial abtransportieren, Gehölzschößlinge entfernen, Aufasten

6.1 Wesentliche Leistungen

Fläche Nr. 46.20: Zufahrt von überhängenden Ästen befreien, 3 umgefallene Bäume abräumen, seitlich ablegen, Fläche (ca. 500 qm) mulchen ohne Abräumen. 46.18 Teilfläche 1: Auf 0,7 ha Gehölzschößlinge bodengleich abschneiden, nach Einweisung vor Ort ablegen. 46.18 Teilfläche 2: Auf ca. 1,3 ha Gehölzschößlinge bodengleich abschneiden und nach Einweisung vor Ort ablegen. Einzelbäume und größere Sträucher sollen stehen bleiben. Anschließend Fläche mähen/mulchen und abräumen.

7. Geschätzter Auftragswert: 25.000 €

II. Vergabeverfahren

Die Pflegemaßnahme wurde im Rahmen einer freihändigen Vergabe mit Submissionstermin vergeben. Es wurden drei Angebote angefragt. Zum Abgabetermin lag ein Angebot vor. Ein weiteres Angebot ging verspätet ein und wurde nicht gewertet. Es gab keine Nachlässe und keine Nebenangebote (Angebot siehe unten).

III. Wertung und Vergabe

Das Angebot der Firma Garten- + Landschaftsbau Kempf wurde zuerst formell geprüft und dann gewertet. Das Ergebnis beläuft sich nach der rechnerischen Prüfung auf die in Tabelle 1 aufgeführte Angebotssumme.

Das Angebot wurde technisch, rechnerisch und wirtschaftlich geprüft. Die Firma Garten- + Landschaftsbau Kempf besitzt die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen und verfügt über die notwendigen technischen Mittel und Ausrüstungen.

Die Firma Garten- + Landschaftsbau Kempf am 12.01.2022 zum Angebotspreis von 24.990 € (incl. 19 % MwSt) mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.

Saarbrücken, 12.01.2022
Gez.: Dr. Axel Didion

Tabelle 1: Bruttoergebnisse ohne Abzug nach rechnerischer Prüfung

Nr.	Anbieter	Gesamtsumme Brutto in €
1	Garten- + Landschaftsbau Kempf	24.990 €
2	Wintringer Hof	abgesagt
3	Schmitt Angebot verspätet eingegangen, nicht gewertet	33.320 €